

# جمهورية العراق

وزارة الكهرباء



جدول المناقصات المعلنة في موقع

الوزارة لشهر كانون الثاني ٢٠١٦

[www.moelc.gov.iq](http://www.moelc.gov.iq)

مركز المعلوماتية

المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية-البصرة				
التسلسل	موضوع المناقصة	رقم المناقصة	تاريخ الاصدار	تاريخ الغلق
1	بواسطة صهاريج من مستودعات الشعبية (الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية) الى محطتي ديزلات شمال العمارة وديزلات القرنة نقل زيت الوقود HFO	1/2016	1/7/2016	1/21/2016
2	operation valves for condensers and cooling water system	5/2/20/1240	1/3/2016	1/20/2016
المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط				
التسلسل	موضوع المناقصة	رقم المناقصة	تاريخ الاصدار	تاريخ الغلق
1	مشاركة القطاع الخاص في ادارة قطاع توزيع الكهرباء في محافظه ديالى منطقه بعقوبه الجديد	med/12/2016	1/5/2016	2/7/2016
المديرية العامة لمشاريع الانتاج الغازية				
التسلسل	موضوع المناقصة	رقم المناقصة	تاريخ الاصدار	تاريخ الغلق
1	تدعو المديرية العامة لمشاريع الانتاج الغازية احدى تشكيلات وزارة الكهرباء عن اجراء مزايده علنية لبيع اكداس من مادة الخشب مختلف الاشكال والاحجام ناتج عن مخلفات اغلفة المعدات والمواد الاستيرادية في موقع مشروع محطة كهرباء دبس الغازية الواقع في محافظة كرك	اعلان مزايده رقم 4/دبس / 2015	1/4/2016	1/11/2016
2	تعلم المديرية العامة لمشاريع الانتاج الغازية احدى تشكيلات وزارة الكهرباء عن اجراء مزايده علنية لبيع اكداس من مادة الخشب مختلف الاشكال والاحجام ناتج عن مخلفات اغلفة المعدات والمواد الاستيرادية في موقع مشروع محطة كهرباء العمارة الغازية الواقع في محافظة	اعلان مزايده رقم 1/العمارة/2016	1/20/2016	1/31/2016

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب				
التسلسل	موضوع المناقصة	رقم المناقصة	تاريخ الاصدار	تاريخ الغلق
1	اعلان مشاركة القطاع الخاص في ادارة قطاع توزيع الكهرباء	بلا	1/27/2016	2/10/2016
2	اعلان مشاركة القطاع الخاص في ادارة قطاع توزيع الكهرباء	بلا	1/27/2016	2/10/2016
3	مشاركة القطاع الخاص في ادارة قطاع توزيع الكهرباء	بلا	1/20/2016	2/7/2016
ديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية-المنطقة الوسطى				
التسلسل	موضوع المناقصة	رقم المناقصة	تاريخ الاصدار	تاريخ الغلق
1	نقل منتسبي مقر الشبكة الثانية	2/2016	1/14/2016	2/7/2016
2	نقل منتسبي مقر المديرية	1/2016	1/11/2016	1/31/2016
المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية				
التسلسل	موضوع المناقصة	رقم المناقصة	تاريخ الاصدار	تاريخ الغلق
1	(( استبدال السلك الارضي بسلك )) لخط (DEAD LINE) وبأسلوب التنفيذ المبت ( ديبالي – كركوك) والعائدة الى قسم مشاريع ((الاتصالات ونقل المعززات	نت / 2016 / 2 اتصالات	1/28/2016	2/15/2016
2	تنفيذ (مواد عمل ) لأعمال تنفيذ أسس الشبكة (( الخارجية ومسار السكة وأسس المحولة الرئيسية وسواقي القابلات والعبارات مع الاغطية الكونكريتية وفرش الحصى المدرج لمشروع توسيع محطة الناصرية الحرارية / والعائدة الى قسم مشاريع (( المحولة الخامسة محطات التحوي	نت/2016 تحويل/1	1/25/2016	2/3/2016
المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية-الفرات الاوسط				
التسلسل	موضوع المناقصة	رقم المناقصة	تاريخ الاصدار	تاريخ الغلق
1	اعلان مزايده	بلا	1/11/2016	42387

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية-الفرات الاوسط				
التسلسل	موضوع المناقصة	رقم المناقصة	تاريخ الاصدار	تاريخ الغلق
1	شروع اضافة المحولة رقم (5) 400 ك.ف مع اعمال مختلفة في محطة القادسية 400 ك.ف (اعمال مدنية).اعادة اعلان	190/3	2/1/2016	2/24/2016

عدد المناقصات	اسم المديرية
2	المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية-البصرة
1	المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط
2	المديرية العامة لمشاريع الأنتاج الغازية
1	لمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية-الفرات الاوسط
3	المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب
2	المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية
1	المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية-الفرات الاوسط
12	المجموع